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A L Á Í R Ó - C Í M L A P
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Építészeti műszaki leírás 

Készült: Buj Község Önkormányzata 4483 Buj, Rákóczi u. 1. alatti megrendelő ré-
szére 4483 Buj, (hrsz.:723/2) géptároló építésének kivitelii tervdokumentációjához. 

1. ÁLTALÁNOS ADATOK:

Építtető: Buj Község Önkormányzata 
4483 Buj, Rákóczi u. 1. 

Építés helye: 4483 Buj, (hrsz.:723/2) 

Tervezési program:  
A Megrendelő a Buj Községi Önkormányzatától a Buj belterület 723/2 helyrajzi 
számú ingatlanán új géptároló kerül kialakításra. Egy új acélvázas épület megépíté-
sére van szükség, mely építési engedélyezési eljárás lefolytatását vonja maga 
után. Az épület ipari célokra készül, akadály mentesíteni nem szükséges. Az épü-
letben kerül kialakításra a szociális blokk valamint a hűtőtároló és iroda valamint 
géptároló. Az épület tervezésekor törekedtünk az építtetői igényeknek megfelelő 
műszaki tartalom kialakítására, a gazdaságosság   és   ésszerűség   maximális   
figyelembevétele   mellett. 
Az ingatlanon történő elhelyezésnél figyelembe vettük a szomszédos ingatlanok be-
építési módját, telekhatáron álló beépítési mód. 
A fentiek szerint kialakított program az épület tervezésének alapját adta meg. 

Az épület rendeltetése:  
A telep mely az építési előírásoknak,  illetve az építtetői igényeknek megfelelően - az 
érvényben lévő előírások figyelembevételével - a telek területén szabadon álló módon 
helyezkedik el. Az épületre 20 fokos nyeregtető szerkezet kerül LINDAB trapézlemez 
fedéssel. 

2. AZ ÉPÜLET MÉRETEI:

Nettó alapterület : 292,69m2 
A telek területe: 5385,00m2  
A telek beépítettsége: 5,83% 
A telek beépítettség számítása: 
Beépítési %= (A telek beépített területe x 100)/telek területe 

(314,2 x 100)/5385=5,831383473=5,83% 

Alapterületek: 
Helyiségek: Megnevezése: Alapterülete (m2): 
Földszint: Nyitott szin  128,00 

Takarmány tároló 42,57 
Műhely 40,64 
Rakodótér 20,86 
Hűtő I 16,10 
Hűtő II 16,10 
Zuhanyzó 7,28 
Wc 1,70 
Iroda 9,43 
Előtér 9,91 

Összesen 292,69 
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3. AZ ÉPÜLET SZINTMAGASSÁGAI:
Lakóépület: 
Járdaszint: + 0,00  m 
Földszinti padló: + 0,00  m 
Eresz magasság: + 4,84 m 

4. SZERKEZETI KIALAKITÁS:

ALAPOZÁS: 
A pontalapok 1,00 x 1,00 m szélességben, C20/24-24/F2-XC2 minőségű vasbeton 
alapozási síkja 1,50m-ben lett meghatározva 18 db pontalap készül. A pontalapokat 
összekötő sávalap 0,40 m szélességben lett meghatározva, alapozási síkja 0,80m-ben 
lett meghatározva, C20/24-24/F2-XC2 minőségű vasbeton sávalap készül. A válaszfa-
lak alatt vasbeton sávalapot kell készíteni 30 cm szélességben  C16/20-24/F2-XC2 
minőségű betonból.  

FALAZATOK: 
Az épület teljes homlokzati felületén 10 cm vastag IPN hab töltetű Kingspan  
KS  1000  AWP  szendvicspanel  készül,  vertikális elhelyezéssel az acél ke-
retoszlopon készülő Lindab C120 falvázgerendázaton. A homlokzati színezést 
lásd a  homlokzati tervlapokon. 
külső homlokzaton: 10 cm Kingspan KS1000 AWP típusú, IPN hab töltetű 
szendvicspanel: lábazaton:  10   cm   zártcellás  hőszigetelés  az   előregyártott  
lábazati falpanelben 
A   betervezett   válaszfal   15,0   cm   vastagságban    készülő   Rigips 
gipszkarton szerkezet, 10 cm CW 
100 profilvázon 2×2 rtg Rigips RB gipszkarton készül, a profilvázak között 10 
cm  Isover Akusto hangszigeteléssel. 

ACÉLSZEREZET: 
Az acéloszlopok IPE 200-as acélszerkezetből (minősége S355), a falvégek IPE 100-as 
acélból (minősége S355) készülnek. A szélrács 60x60x3-as zártszelvényből a nyomott 
rudak pedig 80x80x3-as zártszelvényből készülnek Az oszlopok rögzítése 10.9-es 
M24-es HILTI csavarokkal történik oszloponként 4db-ot kell használni. 

NYILÁSÁTHIDALÓK: 
C120 profilozás 

FÖDÉMEK:
Az épület alacsony hajlású nyeregtetős kialakítású. A mennyezetre szend-
vicspanel borítás készül, ezt a hűtő és a fagyasztó is megköveteli. 

SZIGETELÉSEK: 
A talajnedvesség ellen 1 rétegű szigetelés készítendő, VILLAS típusú bitumenes 
le-mez felhasználásával. A szoc. blokk álmennyzete: 10  cm  Kingspan KS 1000   
RW  típusú,   IPN hab   töltetű tetőpanel 

TETŐSZERKEZET: 
Az épület alacsony hajlású nyeregtetős kialakítású. A méretezett,  20°- os 
hajlásszögű acél keretgerendán 15 cm magasságú Lindab Z150 szeleme-
nezésen rendszerhez tartozó  fém eresz- és lefolyócsatornával Lindab LTP 45 
trapézlemez fedés készül 
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TETŐFEDÉS: 
Az épületre Lindab LTP45 trapézlemez lejtésben 

LÉPCSŐK: 
Nem kerül kialakításra 

NYILÁSZÁRÓK: 
Az épületre a kereskedelmi forgalomban kapható hőszigetelt kivitelű acél szerkezetű 
ablakok és bejárati ajtók valamint fa alapanyagú belső ajtók kerülnek beépítésre. 
A  homlokzati  nyílászárók  Jansen  hőhídmentes  acél  szerkezetek,  RAL 7006  
barnásszürke  színben. 

HOMLOKZATOK: 
Az épület teljes homlokzati felületén 10 cm vastag IPN hab töltetű Kingspan  KS  
1000  AWP  szendvicspanel  készül,  vertikális elhelyezéssel az acél ke-
retoszlopon készülő Lindab C120 falvázgerendázaton. A homlokzati színezést 
lásd a  homlokzati tervlapokon. 
külső homlokzaton: 10 cm Kingspan KS1000 AWP típusú, IPN hab töltetű 
szendvicspanel: 10   cm   zártcellás  hőszigetelés  az   előregyártott falpanel 
A   betervezett   válaszfal   15,0   cm   vastagságban    készülő   Rigips 
gipszkarton szerkezet, 10 cm CW 
100 profilvázon 2×2 rtg Rigips RB gipszkarton készül, a profilvázak között 
10 cm  Isover Akusto hangszigeteléssel. 

BÁDOGOS SZERKEZETEK: 
Az épületre horganyzott acéllemezből készülnek a bádogos (függőeresz csatornák, 
hajlatbádogozások) szerkezetek. 

KÉMÉNY: 
Az épületben gázkémény került kialakításra. 

5. MUNKAVÉDELMI FEJEZET:
A kivitelezési munkák végzése során az alant felsorolt fontosabb 
biztonságtechnikai előírásokon túlmenően szigorúan betartandók a 
47/1979./XI.30./MT. sz., valamint a 31/1981./XII.28./ÉVM. sz. rendeletek 
vonatkozó előírásai, különös tekintettel az MSZ 04-900. 83., MSZ 04-901-83., 
MSZ 04-903-83., MSZ 04-904-83. sz. szabványok előírásai. 
Általános előírások: 
Ha a tárgyak esése által veszélyeztetett zónába közlekedési útvonal esik, akkor 
forgalomtereléssel, a veszélyeztetés időtartamára forgalomkorlátozással, az 
építés közbeni leeshető tárgy legnagyobb ütőmunkájára méretezett 
védőállvánnyal kell a jármű és a gyalogos közlekedés biztonságáról 
gondoskodni. 
Az építőipari munkavégzés során gondoskodni kell arról, hogy a feszültség alatt 
lévő elektromos vezetékekkel való véletlen ütközés ne okozzon balesetet. 
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Az építési területen elektromos (ideiglenes) vezeték földön való vezetési 
szigorúan tilos. 
Ezen vezetékek csak a levegőben, szigetelt merevítő huzallal ellátott 
légkábelként vezethetők. 
Építőipari munkák általános biztonságtechnikai követelményei: 
Az építéshely területén az épület határvonalától mért, az épületmagasság 1/5- 
ének megfelelő, de legalább 6 méter szélességű vízszintes körzetet veszélyes 
termelési területnek kell tekinteni. 
Személyek vagy tárgyak leesésének megakadályozására 1,0 méternél nagyobb 
szintkülönbség esetében 
- Mellvéd nélküli szabad fal-és födémnyílásoknál, 
- Állványszintek, munkaállványok külső felületén, 
legalább 1,0 m magas – a korlát egyes vízszintes elemei között legfeljebb 50 cm 
távolságra elhelyezett – korlátot és lábdeszkát vagy keretes huzalhálót, vagy a 
várható igénybevételnek megfelelő teherbírású védőtetőt kell felszerelni. 
A födémnyílásokat és a szabadba vezető nyílásokat a folyó munkák területén a 
végleges szerkezet elhelyezéséig kétsoros korláttal és legalább 15 cm magas 
lábdeszkával kell lezárni, illetve leesés ellen védelmet nyújtó, rögzített 
záróelemekkel kell határolni. 
A magasból való leesés ellen védelmet elsősorban a munkahely megfelelő 
kialakításával biztonságot nyújtó berendezéssel (állványokkal) és 
védőeszközökkel (korlát, védőtető, háló, stb. kell biztosítani, ha ezek 
alkalmazására nincs mód, a dolgozót biztonsági övvel, ill. biztonsági hevederrel 
kell ellátni, és kötélzetet méretezett teherbíró szerkezethez kell kötni. A 
8 
biztonsági öv kötelét úgy kell rögzíteni, hogy a munka bármelyik fázisában a 
dolgozó 1,5 m-nél többet ne zuhanhasson 
Az építési területen az 1,0 m-nél mélyebb árkokat (munkaárkokat) és gödröket 
ideiglenes korláttal kell ellátni, és a külön előírások szerint kellően meg kell 
világítani. 
Az építési feljárókra, járópallókra, lépcsőkre a következő előírásokat kell 
betartani: 
A feljárók szélességi mérete a következő legyen: 
- egyirányú közlekedés esetén legalább 0,60 m, 
- egyirányú közlekedés és anyagszállítás esetén a szállított anyag 
terjedelmétől függően, de legalább 1,0 m, 
- kétirányú közlekedés és anyagszállítás esetén a szállított anyag terjedelmétől 
függően, de legalább 1,5 m. 
A feljárók lejtése legfeljebb 40 %-os lehet. A feljárókon a megcsúszást a 
padozaton legfeljebb 0,4 m-ként felerősített lécekkel, vagy egyéb módon 
akadályozni kell. 
Ha a feljárón talicskával vagy japánerrel anyagszállítás történik, a lejtés a 10 %- 
ot nem haladhatja meg, és a kerék számára a csúszást gátló lécek 
megszakításával helyet kell biztosítani. 
A feljárók pihenőjét úgy kell kialakítani, hogy hosszúsága legalább 1,25 m, 
szélessége a feljáró szélességével azonos méretű legyen. 
Ha az átjáró szintje alatt 1 m-nél nagyobb mélység van, akkor az átjárót 
lábdeszkával ellátott 1,0 m magas, kétsoros lábdeszkával kell ellátni. 
Az állványpadozat szélességi mérete – a rajta végzett munkák jellegétől függően 
– a következő legyen 
- falétraállvány vakolás, tatarozás céljára szolgáló munkaszintje legalább 0,5 
m, 
- cső-és fémelemekkel készült állványok munkaszintje legalább 0,6 m, 
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- csak személyi közlekedés esetén legalább 0,6 m, 
- ha anyaglerakásra is alkalmazzák, legalább 0,8 m, 
- ha falazó munkát is végeznek rajta, legalább 1,0 m. 
A felvonulás megkezdése előtt (tervek alapján) fel kell deríteni a munkaterületen 
lévő közműveket, berendezéseket és gondoskodni kell azok megfelelő 
védelméről. 
Az építési területen talált, nem azonosítható anyag, vezeték, robbanótest esetén 
a munkát azonnal fel kell függeszteni, és intézkedni kell a veszély elhárítása 
érdekében. 
A kivitelezést végző vállalat helyszíni művezetője köteles az ott dolgozók részére 
az időszakonkénti és a technológiai szakaszonkénti munkavédelmi oktatásokat 
megtartani. 
Az oktatásról jegyzőkönyvet kell készíteni, mely jegyzőkönyvet az ott dolgozókkal 
alá kell íratni. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni az oktatás témakörét, melynek 
azonosnak kell lenni a következő munkavégzésekkel kapcsolatos 
veszélyforrásokra való figyelemfelhívásokkal. 
A munkaterületen csak munkavédelmi oktatásban részesült dolgozók 
dolgozhatnak. Ittas állapotban a munkavégzés tilos. 
9 
Csak érintésvédelmileg ellenőrzött, villanyszerelő által jegyzőkönyvileg átadott 
építőipari gépekkel lehet munkát végeztetni (habarcskeverő, felvonó, 
szállítószalag és egyéb építőipari kisgépek). 
Földmunkák előírásai: (MSZ-04-901.1989) 
Kézi földmunkánál a munkaárok széle és a kiemelt földből képzett depónia között 
legalább 50 cm széles padkát kell kialakítani. A munkaárok szélét a 
szakadólapon belül csak abban az esetben szabad megterhelni, ha a dúcolás e 
terhelésből származó többlet teher felvételére méretezve van. 
Meglévő építmények mellé kerülő falak alapozásánál, - amennyiben az új 
létesítmény alapozási síkja, illetve a létesítendő földmunka legalsó szintje 
magasabb, mint a szakadó lapon belül lévő létesítmény alapozási síkja – a 
meglévő falazat és a hozzácsatlakozó födémeket méretezett dúcolással alá kell 
támasztani. 
Állványozó munkák egyéb előírásai: 
Az állványzat állékonyság szempontjából a várható erőhatásokkal szemben kellő 
állékonyságú legyen, eldőlés ellen minden irányban merevíteni kell. 
A felhasznált anyagok minőségét, kifogástalan állapotát a felhasználás előtt 
ellenőrizni kell. A megengedettnél nagyobb súlyú tárgyakat az állványzaton nem 
szabad elhelyezni, ilyenek felhúzására az állványzatot tilos igénybe venni. 
Az állványzaton tilos dohányozni. 
A pallóterítéseket, feljárókat rendszeresen meg kell tisztítani a szennytől, hótól, 
jégtől, stb. Tél idején a pallókat és feljárókat homokkal vagy hamuval fel kell 
szórni. 
Betonozási munkák előírásai: 
Ha a betonkeverő gép emelvényen áll, az ürítéshez csúszdát kell építeni. 
A puttony alatti terület megközelítését kényszerkapcsolatban működő korláttal 
kell megakadályozni. 
A betonszállítás céljára kialakított padozat talicskaszállításnál legalább 0,60 m, 
japáneres szállításnál legalább 1,5 m széles legyen, lehajtás ellen a vasszerelés 
fölött legyen megfelelő sűrűségű alátámasztás. 
Betonszivattyú csővezetékét csak olyan szerkezeti elemre szabad fektetni, 
amelynek a teherbírását a csővezeték tömegének és dinamikus terhelésének 
figyelembe vételével állapították meg. A csővezeték hirtelen nyomásváltozásakor 
bekövetkező esetleges felcsapódását megfelelő rögzítéssel meg kell gátolni. A 
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tartály, illetőleg annak szállítószerkezete az ürítéskor bekövetkező esetleges 
túlbillenés, kilendülés, lezuhanás stb. ellen biztosított legyen. 
Kőműves munkák egyéb előírásai: 
Magán a készítendő falon, párkányon tilos a dolgozóknak tartózkodni. 
Előzetesen gondosan megvizsgált létrákon egyszerre csak egy személy 
közlekedhet. 
A habarcsszivattyút csak jelzőberendezéssel szabad üzemeltetni, a megengedett 
maximális nyomást nem szabad túllépni. A habarcsszivattyú működése közben a 
tömlőket behajlítani vagy a tömlőszelencéket meghúzni nem szabad. A tömlőket 
az átjárások helyén pallókkal kell átfedni. A szórófejjel dolgozó munkásokat 
légzőkészülékkel, védőszemüvegekkel, és gumikesztyűkkel kell ellátni. 
10 
Szigetelési munkák egyéb előírásai: 
A munkavégzés csak védőruhában történhet (védőkesztyű, védőkötény, 
védőszemüveg) A védőfelszereléseket rendszeresen, illetve munkakezdés előtt 
ellenőrizni kell. Munkavégzésnél csak hibátlan védőeszközök használhatók. A 
hideg bitumenmáz tűz-és robbanásveszélyes anyag, ezért mind tárolásnál, mind 
a használatnál a vonatkozó baleset-és tűzvédelmi előírásokat be kell tartani. Zárt 
helyiségben történő munkavégzés esetén az állandó és intenzív szellőzést 
biztosítani kell. 
A bitumen melegítését, szállítását végző dolgozó öltözéke zárt legyen. 
Védőszemüveg, védőkesztyű használata kötelező. A dolgozó egyszerre csak 
egy forró bitumennel ¾ részig telt fedeles vödröt vihet. Támasztólétrán forró 
bitumenes vödörrel közlekedni tilos! 
A bitumenolvasztó berendezések üzemben tartásánál ügyelni kell a megelőző 
tűzrendészeti előírások betartására. A tűz oltására homokot és lapátot kell 
készenlétben tartani. Az oltáshoz vizet használni tilos. 
Festő-és mázoló munkák egyéb előírásai: 
Ha a pneumatikus festékfelhordáskor olyan anyagokat alkalmazunk, amelyeknél 
veszélyes illó gőzök képződnek, akkor azok eltávolításáról gondoskodni kell. A 
festékszórókat és a festék felhordására szolgáló egyéb pneumatikus 
készülékeket előzetesen ellenőrizni kell és legalább 10 atm. hidraulikus 
nyomásra kell próbálni. 
 
Egyéb munkavédelmi megjegyzések: 
A kivitelezés során be kell tartani az érvényben lévő balesetvédelmi és munkavédelmi 
előírásokat: 
1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről 
1997. évi LXXVIII. Törvény az építési környezet alakításáról és 
védelméről 
4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM rendelet az építési munkahelyeken és az építési 
folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről 
47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet Emelőgép Biztonsági Szabályzat ki-
adásáról 
14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biz-
tonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről 
65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő 
egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követel-
ményeiről 
Az építés-kivitelezési munkavédelemnek megtervezése a kivitelező feladata. A munka 
megkezdése előtt a kivitelező köteles a helyszínnel kapcsolatos veszélyforrásokról 
tájékozódni. Az ideiglenes melléklétesítményeket és a munkaterületüket úgy kell az 
üzemeltetővel egyetértésben kialakítani, hogy az egészséges, balesetmentes munka-
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végzést biztosítsa. A kivitelezéssel kapcsolatos összes munkafolyamat – a munkaterü-
let átvételétől a műszaki átadásig – munkavédelmi szabályozása a kivitelező feladata. 
Az építési munka végzése során be kell tartani az 1993. évi XCIII. Tv. 18.§ (1) be-
kezdésében előírtakat. A munkaterületen csak a kioktatott baleset- és munkavédelmi 
oktatásban részesült dolgozók végezhetnek munkát. 
A munkaterületet körbe kell keríteni, a járókelőktől vagy a közlekedési úttól el kell 
zárni. 
A munkavégzés során kötelező az egyes munkanemekre rendszeresített egyéni védő-
eszközök, valamint sérülés és toldásmentes szerszámok használata. A munkavégzés 
során a menekülési útvonalakat munkafázisonként ismertetni kell a dolgozókkal és 
azokat mindenkor akadály mentesen és szabadon kell hagyni. 
 
A berendezések létesítésénél illetve átalakításánál betartandó főbb szabályzatok, elő-
írások és szabványok: OTÉK, OTSZ, MSZ1600, MSZ172, MSZ13207, MSZ595, 
MSZ806, MSZ1585, MSZ14550, MSZ6240,MSZ274. 
Az építési-szerelési munkák által érintett területeken az üzemeltetői felügyeletet az 
MSZ1585 szerint kell biztosítani. 
 
ZÁRADÉK: 

 A kivitelezés során be kell tartani az érvényben lévő balesetvédelmi és 
munkavédelmi előírásokat, az építési munkahelyeken és az építési folyama-
tok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről 
4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendeletben és mellékleteiben fog-
laltakat. 

 A kivitelezés csak megfelelő végzettségű építőipari szakember (felelős mű-
szaki vezető) irányítása mellett lehet végezni. 

 A kivitelezést megkezdeni, az engedélyezettől eltérni csak az engedélyező 
hatóság előzetes és jogerős építési engedélyének birtokában lehet. 

 
 
MEGJEGYZÉS: 
 
A kivitelezés során a vonatkozó szabványok, műszaki és biztonság-technikai elő-
írások szigorúan betartandóak! 
 
6. ÉPÍTMÉNYÉRTÉK SZÁMÍTÁS 
Az építmény összes szintjének (pince, alagsor, földszint, emelet, tetőtér) 
alapterületeinek összege szorozva a feltüntetett (rendeltetés szerint besorolt) egységár-
ral. 
Építményérték: 292,69 m2 X 190.000 Ft = 49.911.100 Ft  
 
 
Nyíregyháza, 2018. január hó 

                                                                       
        

    Nagy Zoltán   
   4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő               
      Szivárvány u. 40. szám 

                                  E-2 15-020 
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TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 
 
 

Alulírott, de itt is megnevezett Nagy Zoltán építőmérnök (jogosultságom: E-2 15-
0208; T-T 15-0153.) kijelentem, hogy Buj Község Önkormányzata 4483 Buj, Rákóczi 
u. 1. alatti megrendelő részére 4483 Buj, (hrsz.:723/2) géptároló építésének kiviteli 
tervdokumentáció készítése során: 

 A tervezett épület környezetére káros hatást nem fejt ki, védettség alatt nem 
áll; 

 A tervdokumentációban tervezett építészeti-műszaki megoldások megfelelnek 
a vonatkozó jogszabályoknak, az általános érvényű és eseti előírásoknak 

o különösen a környezetvédelmi előírásoknak, 
o a statikai, az életvédelmi és 
o az égéstermék-elvezetőkre vonatkozó követelményeknek. 

 A tervezés során a jogszabályokban meghatározottaktól eltérés engedélyezte-
tése nem vált szükségessé. 

 A tervezési és számítási módszerek során alkalmazott hatások és az ellenállá-
sok megállapítására és tervezése során azonos, teljes körű tervezési módszert 
alkalmaztam. 

 A tervezéskor alkalmazott műszaki megoldás az 1997. évi LXXVIII. tv. 31. § 
(2) bekezdés c)-h) pontjában meghatározott követelményeknek megfelel. 
o A tervezett építmény azbesztet nem tartalmaz; 
o A tervezett építmény megfelel az épületenergetikai követelmények, az erre 

vonatkozó és ezt igazoló számítást a  7/2006. (V. 24.) TNM. Rendelet sze-
rint elkészítettem. 

Tervezői jogosultsággal rendelkezem. 
 
 
 
Nyíregyháza, 2018. január hó 
 

                                                                              
 

     Nagy  Zoltán  
                               tervező 

                                                     okl. építőmérnök 
                                            4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő,  
                                                                                         Szivárvány u. 40.  
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TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

 

1. A TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁSNÁL HASZNÁLT SZABVÁNYOK,  
     RENDELETEK: 

 

 - 54/2014. (XII.05.) BM számú rendelet  
  
 - MSZ 595/1,3,4-1986. MSZ 595/5,6-94. 

 
 - MSZ 595/6-1980 

 
 - OTÉK 
 
2. A LÉTESÍTMÉNY MEGKÖZELÍTHETŐSÉGE: 

 

A géptároló a településen kiépített szilárdburkolatú úthálózaton, pormentesen úton 
közelíthető meg. 

 

3. OLTÓVÍZ ELLÁTÁS: 

 

Az épület oltóvíz-ellátását a településen kiépített vezetékes ivóvíz ellátó rendszer biz-
tosítja, azon belül is a hálózatra telepített tűzi-víz csapokról történő vételezés. 
 

4. A LÉTESÍTMÉNY RENDELTETÉSE: 

 

GÉPTÁROLÓ 

 

5. AZ ÉPÜLET TŰZVESZÉLYESÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁSA: 

  
A létesítményben tervezett tevékenység tűzveszélyességi osztálya a 54/2014. (XII.5.) 
BM számú rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapján: 
„NAK” kockázati egység 
Az épület kockázati osztálya az OTSZ 1. melléklet 1. és 3. táblázatai alapján: 

legfelső építményszint szintmagassága 0 m NAK 
kockázati egység legnagyobb befogadóképességű 
helyiségének befogadóképessége

8 fő NAK 

éghető anyag feldolgozása AK 

épület befogadóképessége 8 fő NAK 

az építmény kockázati osztálya  AK 
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6. AZ ÉPÜLET ELŐÍRT TŰZÁLLÓSÁGI FOKOZATA: 

 

 Az 54/2014. (XII.5.)  BM számú rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi 
Szabályzat alapján: 
 

III. 
 
 
7. AZ EGYES SZERKEZETEK ANYAGA, TŰZÁLLÓSÁGI HATÁRÉRTÉKE: 
 az MSZ 595/3-86. 3. táblázat szerint 
 

Sorszám: 
Épületszerke-
zet megneve-
zése 

Követel-
mény    

Tényleges 
Követel-

mény   
Tényleges 

Tervezői 
értékelés Éghetőségi és tűzállósági 

Határérték 
Tűzállósági fokozat 

1. 
Teherhordó 
falak 

A2 
R 90C 
RE 44 

Nem éghe-
tő 1,5 

III. I. Megfelel 

2. Válaszfalak 
A2 

EI 30C 
EI 15 

Nem éghe-
tő 1,5 

III. I. Megfelel 

3. 
Teherhordó  
pillérek 

D 
R 30 

Nem éghe-
tő 1,5 

III. I. Megfelel 

8. A MEGENGEDETT TŰZSZAKASZ TERÜLETE:                       500,00 m2 
 Az épület (mindösszesen) nettó alapterülete:                                  292,69 m2 
 

Az MSZ 595/5-80 szerint az oltóvíz meghatározása szempontjából az épület 
egy tűzszakaszhoz tartozó alapterülete =  292,690m2  
A tűzszakaszon belüli elhelyezkedése: az épület meglévő földszintből és a te-
raszról bejárattal megközelíthető bővítmény részből áll. Az épület egy tűzsza-
kasznak számít.  

 
 

9. KIŰRÍTÉS SZÁMÍTÁSA: 

Az érvényben lévő jogszabályi előírások értelmében, mivel az épület nagysága 
nem éri el az 500 m2 területet, és az épületet használók száma nem jelentős, 
így a számítás elvégzése nem szükséges. 

 

10. ÉPÜLEGÉPÉSZETI KIALAKÍTÁSA: 

Az épületben a használat feltételeit biztosító elektromos hálózat, vízhálózat és 
fűtési hálózat kerül kiépítésre, a meglévő hálózati betáplálások felhasználásá-
val.  

Az épületre rendeltetésénél és szerkezeti kivitelezésénél fogva a 54/2014. (XII. 
5.) BM számú rendelet előírásait figyelembe véve, a villámvédelmi berendezés 
kiépítése nem szükséges, az nem készül.  
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11.  A TŰZJELZÉSE  ÉS OLTÁSA: 

Alkalmazott tűzjelzés: 
 Az üzemben dolgozók mobil telefonjáról az illetékes tűzoltóság 

azonnal riasztható. 
 
 
Nyíregyháza, 2018. január hó 

                                                                              
        Nagy Zoltán 
            tervező  

       Nyíregyháza-Sóstófürdő, 
        Szivárvány u. 40. szám 

                        E-2-15-0208. 
 



 15

KÖRNYEZETVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS 
 
 

Zaj- és rezgésvédelem:  

A tervezett épület működése során keletkező üzemi zaj nem 
lesz, így a mértéke a 12/1983 (V.12.) MT rendeletben és a 
8/2002 (III. 22.) KöM-EüM együttes rendeletben meghatáro-
zott határértéket nem haladja meg. 

Levegőszennyezés:  
Az épületben légszennyező pontforrás nem kerül telepítésre, a 
működése során légszennyezés nem történik, a légszennyezés 
mértéke nem haladja meg a 14/2001 (V.).) KöM-EüM-FVM 
együttes rendeletben meghatározott határértéket. 

Szenny-, csapadékvíz:  
A meglévő szociális blokk szennyvize az utcában található 
szennyvíz hálózatra lett bekötve. A tetőfelületeken összegyűlő 
csapadékvíz függőeresz-csatornával van elvezetve. A csapa-
dékvíz szennyezőanyag tartalma a 10/2000 (VI.2.) KöM-EüM-
FVM-KHVM együttes rendeletben meghatározott határérték 
alatti, ezért a beépítetlen területen elszikkasztható. 

Hulladék:  
Az üzemelés során veszélyes hulladék nem keletkezik. A ke-
letkező hulladékot műanyag kukákban kell összegyűjteni, és 
azt a települési kommunális hulladék gyűjtés során kell a 
szolgáltatóval elszállíttatni. 

 
Nyíregyháza, 201r. január hó 

                                                                              
        Nagy Zoltán 
            tervező  

       Nyíregyháza-Sóstófürdő, 
        Szivárvány u. 40. szám 

                        E-2-15-0208. 
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TARTÓSZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS 
 

 
 
A szerkezet alapvető rendszere (a szerkezetek típusa, méretei): 

 

Alapozás: 
A pontalapok 1,00 x 1,00 m szélességben, C20/24-24/F2-XC2 minőségű vasbeton 
alapozási síkja 1,50m-ben lett meghatározva 18 db pontalap készül. A pontalapokat 
összekötő sávalap 0,40 m szélességben lett meghatározva, alapozási síkja 0,80m-ben 
lett meghatározva, C20/24-24/F2-XC2 minőségű vasbeton sávalap készül. A válaszfa-
lak alatt vasbeton sávalapot kell készíteni 30 cm szélességben  C16/20-24/F2-XC2 
minőségű betonból.  
 
Falazatok: 
Az épület teljes homlokzati felületén 10 cm vastag IPN hab töltetű Kingspan  
KS  1000  AWP  szendvicspanel  készül,  vertikális elhelyezéssel az acél ke-
retoszlopon készülő Lindab C120 falvázgerendázaton. A homlokzati színezést 
lásd a  homlokzati tervlapokon. 
külső homlokzaton: 10 cm Kingspan KS1000 AWP típusú, IPN hab töltetű 
szendvicspanel: lábazaton:  10   cm   zártcellás  hőszigetelés  az   előregyártott  
lábazati falpanelben 
A   betervezett   válaszfal   15,0   cm   vastagságban    készülő   Rigips 
gipszkarton szerkezet, 10 cm CW 
100 profilvázon 2×2 rtg Rigips RB gipszkarton készül, a profilvázak között 10  
cm  Isover Akusto hangszigeteléssel. 
 
Nyílásáthidalások: 
C120 profilozás 
 
Lépcsők: 
Nem kerül kialakításra 
 
Födémek: 

Az épület alacsony hajlású nyeregtetős kialakítású. A mennyezetre szend-
vicspanel borítás készül, ezt a hűtő és a fagyasztó is megköveteli. 
 
Tetőszerkezet: 
Az épület alacsony hajlású nyeregtetős kialakítású. A méretezett,  20°- os 
hajlásszögű acél keretgerendán 15 cm magasságú Lindab Z150 szeleme-
nezésen 10 cm  vastag Kingspan KS 

1000  RW típusú  hőszigetelt tetőpanel adja  az épület  fedését 
                10 cm   vastagságú  Kingspan  KS1000   RW  tetőpanel,  a                      
            rendszerhez tartozó  fém eresz- és lefolyócsatornával 
előtetőn Lindab LTP 45 trapézlemez fedés készül 
a  tetőszerkezet: 10  cm  Kingspan KS 1000   RW  típusú,   IPN hab   töltetű 
tetőpanel. 
 
A tervezésnél felhasznált szakirodalom: 
 
MSZ EN 1990 EUROCODE0 A TARTÓSZERKEZETEK TERVEZÉSÉNEK       
                                                           ALAPJAI 
MSZ EN 1991 EUROCODE1 A TARTÓSZERKEZETEKET ÉRŐ HATÁSOK 
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MSZ EN 1992 EUROCODE2 BETONSZERKEZETEK TERVEZÉSE 
MSZ EN 1995 EUROCODE5 FASZERKEZETEK TERVEZÉSE 
MSZ EN 1996 EUROCODE6 FALAZOTT SZERKEZETEK TERVEZÉSE 
MSZ EN 1997 EUROCODE7 GEOTECHNIKAI TERVEZÉS 
MSZ EN 1998 EUROCODE8 TARTÓSZERKEZETEK TERVEZÉSE FÖLD-
RENGÉSRE 
 
Vizsgált elemek: -    Mértékadó alap közelítő méretezése 

- Mértékadó fal ellenőrzése 
- Faelemek feszültsége 
- Tetőszerkezet 

 
 

Kiindulási adatok 
 

A tervezett épület tartószerkezeti leírása és közelítő számításai a kiviteli épí-
tész tervek alapján készült, annak figyelembevételével és kiegészítésével. 
 

A statikai tervdokumentációhoz az alábbi alapadatok álltak rendelkezésemre: 

 
• építész alaprajz 
• metszetek, homlokzatok 
• talajmechanikai szakvélemény és talajföldtani jelentés 

 
Jelen építési engedélyezési terv tartószerkezeti tervfejezetét a 2013. január 1-

től hatályos 312/2012 (XI. 8.) Korm. rendeletben foglaltak szerint készítem el. 
Ennek értelmében a dokumentáció egy tartószerkezeti szempontból meg-

fogalmazott műszaki leírást tartalmaz, amely kitér az alapozás, a teherhordó falak 
és pillérek, a monolit és előre gyártott födémek és azok elemei (lemezek, gerendák, 
koszorúk, kiváltók stb.), valamint a szintek áthidalására szolgáló szerkezetek (lép-
cső, rámpa stb.) megoldásaira. 

A műszaki leírás a rendelet értelmében tartalmazza a szerkezet alapvető 
rendszerének leírását, az alkalmazott számítási modellt, a szerkezet típusát, mé-
reteit, a társtervezők által megadott adatszolgáltatással (pl.: talajmechanika) össze-
függésben. 
 

Az épület általá-
nos leírása 

 

Jelen építési engedélyezési terv keretében egy könnyűszerkezetes csarnoképü-
letet tervezünk. Az épület teteje és oldalfal szerelt, szendvicspanellel burkolt kiala-
kítású. A vázszerkezet rácsostartó acél keretekkel készül. Az összes keretoszlop 
alatt monolit vasbeton pont- alap kerül kialakításra. 
 

Az épület vázszerkezetének kialakítása 
 

A tető héjazatát Hoesch szendvicspanel alkotja, melyet tüzihorganyzott acél szeleme-
nek támasztanak meg. A szelemenek szelvénye a tervezett 6.0 m-enkénti keretkö-
zöknél és a ma- ximális ~1,00 m-es osztásköz esetén (vagyis tetősíkonként 6 sor) 
egységesen Z150×2.0 szelemenezés. 
 



 18

Az oldal-, és végfali héjazatát álló elrendezésű Hoesch szendvicspanel al-
kotja, melyet tüzihorganyzott acél szelemenek támasztanak meg. A szelemenek 
szelvénye a tervezett 6.0 m-enkénti keretközöknél és a maximális ~1,20 m-es osz-
tásköz esetén egységesen Z120×2.5. 
 

Merevítés 
 

A keretállások között szélrácsokat kell beépíteni minimum az egyik keret-
közben. A szélrácsozat pótátlós kialakítással, András-kereszt jelleggel készül a 
tetősíkban, és az oszlopok között egyaránt. Az András-kereszt szélrácsozat szelvé-
nye minimum [] 60/60x3. 

A nem szélrácsozott mezőben a szélráccsomópontokat és a végfali oszlopokat 
összekötő nyomott rudat kell elhelyezni. A nyomott rudak szelvénye egységesen 
[]80/80x3. 

Burkolatok 
 

Az épület tetőszerkezetét 10 cm vastag PIR töltetű Hoesch szendvicspanel al-
kotja melynek tervezéséhez a gyártó által megadott ellenállási, és teherbírási érté-
keket vettem figyelem- be. Az oldal-, és végfal egységesen 10 cm vastag PIR 
töltetű Hoesch szendvicspanel alkotja melynek tervezéséhez a gyártó által meg-
adott ellenállási, és teherbírási értékeket vettem figyelembe. Ezen méretek a fenti 
szelemenosztások mellett értendők. 

 
Talpgerenda 

 

Az épület peremén a padozati töltés oldalirányú kitérésének megakadályozása érde-
kében lelógó peremgerendát tervezek, mely 12x140 cm keresztmetszeti mérettel. A 
gerenda vasalása a pontalapokon keresztül vezetendő, mellyel az alapok, és a perem-
gerenda együttdolgozása biztosított. A vasalását a  kiviteli terv tartalmazza! 

 
 
 
Nyíregyháza, 2018. január hó 

                                                                                                              
        Nagy Zoltán  
           tervező 

                                                          T-T 15-0153. 
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STATIKAI SZÁMÍTÁS 
 

Alapozás: 
1. Terhek: 

1.1 Lemez terhe  
27,5m² x 100N/m²= 2750N= 2,8kN 

1.2 Tartó szerkezet 
30kN/3=10kN  

          Összes állandó teher (2,8+10,0)x1,2  = 15,36KN 
 

1.3 Hóteher 

      2000N/m3  0,5m vastag       =  1,4 
      2000x0,5x1,4x27,5 = 38500N=38,5KN 
1.4 Szélteher 

P=cxptxke 
 
           pt = H+10  x1800 = 6+10 x 1800 = 514N/m² 
                  H+50                6+50 
 
c=0,8 
H=6m 
ke =1,2 
 
p= 0,8 x 514 x 1,2 = 493N/m² 
P=27,5m2 x 493N/m2 =13558N=13,60KN 

 
          Összes teher 15,36N x 38,50kN + 13,60KN= 67,46KN egy  
 

Oszlop: 
 

          Alátámasztásra jutó teher  
          IPE 200    F=28,5m² 
                l= 500cm   v=1,0   i= 8,30   
 
               λ = v x l = 1,0x500 = 60,24 
                         i         8,3  
          S355-ös acél 
           δh =240,0N/mm² δh’=240 x 0,740=175,0 
        
          Oldalsó szélteher 4,65KN 
          δ= N+M    =67,46KN + 9,86KNx500cm  = 14,2KN/cm²  <  δh’ 
                F   Kx     28,50cm²          4,59cm³ 
                                                                                                megfelel 
 
          Itt alkalmazunk I 200-as 500cm hosszú tartókat, melyeket 1 cm           
          vastag talplemezekkel kell az oszlopokhoz csavarozni. 
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Rácsrudak: 
 
          A szélső oszlopoknál: 
          Függőleges erő  N = 67,46KN                                                           
                       
        67,46KN x 4,50= P1 x 1,8 
        P1=168,7KN nyomott 
        P2 x 1,3=67,46 x 3,00 
        P4=155,7 kN húzott 
        P3=0 
        20,3 x 0,5 =13,3 x 0,8 
        12,18=10,64 
         10,15 
                               λ =v x l = 1 x 160 =51,30      
                                     i         3,12       S 355 acél esetén   
       y=1,0    l=1,60 m   δh=60,0N/mm² 
       i=3,12 
       F=P/δh  = 20,3KN/ 60,0N/cm² =3,4cm² 
 
                               λ =v x l = 1 x 100 =51     δh=879N/mm² 
                                     i         1,96        
       F=155700/240=649mm² 
       □80x80x3 és □60x60x3 

3,59

3,23
P3

P1

1,92

P22,06

 
      25,6 x 1,35=P1 x 2,7 
      P1=12,8 kN nyomott 
      P x 2,70=P2 x 2,4 
      25,6 x 2,7=P2 x 2,4 
      P2=28,8kN húzott          
 
Oszlop alsó része:  
8.8 csavarok 800N/mm²=ϭh M20-as 
13,60/. x 5= P2 x 0,15 
P2=(13,60 x 5)/(2 x 0,15)=227kN 
22700N/800N/mm²=284mm² 
3(10² x π)=314 x 3=942 mm² 
Megfelel 
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Oszlopok felső része felszakító szélteherre 
13,60 kN 8.8 csavar M16-os            
ϭh=800 N/mm² 
ϭ=13600/(4 x 8² x π)=17 N/mm² < ϭh megfelel 

 
Nyíregyháza, 2018. január hó 

                                                                                 
        Nagy Zoltán  
          tervező 

                                                          T-T 15-0153. 
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A statikai szakági tervfejezet tartalma, a tervezett szerkezeti-műszaki 
megoldások az adott szakterület tárgyán belül megfelel: 

 
MSZ EN 1991-1-7:2006 MSZE 21991-1-7:2008 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő 
hatások. 1-7. 
rész: Általános hatások. Rendkívüli hatások (az 
MSZ EN 1991-1-7:2006 nemzeti melléklete) 
MSZ EN 1991-3:2007 MSZE 21991-3:2008 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő 
hatások. 3. 
rész: Daruk és más gépek hatásai (az MSZ EN 
1991-3:2007 nemzeti melléklete) 
MSZ EN 1991-4:2006 MSZE 21991-4:2008 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő 
hatások. 4. 
rész: Silók és tartályok (az MSZ EN 1991-4:2006 
nemzeti melléklete) 
MSZ EN 1992-1-2:2005 MSZE 21992-1-2:2008 Eurocode 2: Betonszerkezetek terve-
zése. 1-2. 
rész: Általános szabályok. Tervezés tűzterhelésre 
(az MSZ EN 1992-1-2:2005 nemzeti melléklete) 
MSZ EN 1992-3:2006 MSZE 21992-3:2008 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 
3. rész: 
Gátak és folyadéktároló szerkezetek (az MSZ EN 
1992-3:2006 nemzeti melléklete) 
MSZ EN 1993-1-2:2005 MSZE 21993-1-2:2008 Eurocode 3: Acélszerkezetek terve-
zése. 1-2. rész: 
Általános szabályok. Tervezés tűzterhelésre (az 
MSZ EN 1993-1-2:2005 nemzeti melléklete) 
MSZ EN 1993-1-5:2007 MSZE 21993-1-5:2008 Eurocode 3: Acélszerkezetek terve-
zése. 1-5. rész: 
Lemezszerkezetek (az MSZ EN 1993-1-5:2007 
nemzeti melléklete) 
MSZ EN 1993-1-8:2005 MSZE 21993-1-8:2008 Eurocode 3: Acélszerkezetek terve-
zése. 1-8. rész: 
Csomópontok tervezése (az MSZ EN 1993-1- 
8:2005 nemzeti melléklete) 
MSZ EN 1993-1- 
10:2005 
MSZE 21993-1-10:2008 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-10. rész: 
Az anyagok szívóssága és vastagságirányú 
jellemzői (az MSZ EN 1993-1-10:2005 nemzeti 
melléklete) 
MSZ EN 1994-1-2:2005 MSZE 21994-1-2:2008 Eurocode 4: Acél és beton kompozit 
szerkezetek 
tervezése. 1-2. rész: Általános szabályok. Tervezés 
tűzterhelés-re (az MSZ EN 1994-1-2:2005 nemzeti 
melléklete) 
MSZ EN 1995-1-2:2005 MSZE 21995-1-2:2008 Eurocode 5: Faszerkezetek tervezé-
se. 1-2. rész: 
Általános szabályok. Tervezés tűzterhelésre (az 
MSZ EN 1995-1-2:2005 nemzeti melléklete) 
MSZ EN 1995-2:2005 MSZE 21995-2:2008 Eurocode 5: Faszerkezetek tervezése. 2. 
rész: 
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Hidak (az MSZ EN 1995-2:2005 nemzeti 
melléklete) 
MSZ EN 1996-1-2:2005 MSZE 21996-1-2:2008 Eurocode 6: Falazott szerkezetek 
tervezése. 1-2. 
rész: Általános szabályok. Tervezés tűzterhelésre 
(az MSZ EN 1996-1-2:2005 nemzeti melléklete) 
MSZ EN 1996-2:2006 MSZE 21996-2:2008 Eurocode 6: Falazott szerkezetek terve-
zése. 2. 
rész: Tervezés, a falazó anyagok és a 
megvalósítási mód megválasztása (az MSZ EN 
1996-2:2006 nemzeti melléklete) 
MSZ EN 1996-3:2006 MSZE 21996-3:2008 Eurocode 6: Falazott szerkezetek terve-
zése. 3. 
rész: Vasalatlan falazott szerkezetek egyszerűsített 
méretezési módszerei (az MSZ EN 1996-3:2006 

nemzeti melléklete) 
 
 

Nyíregyháza, 2018. január hó 

                                                                                 
        Nagy Zoltán  
          tervező 

                                                          T-T 15-0153. 
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Műszaki leírás hűtéstechnológia 
 
1. Feladat 

A hűtőrendszerek feladata, hogy meghatározott ciklusonként, az 
élelmiszertechnológiai előírások betartása mellett, a tároló, illetve feldolgozó 
helyiségek hőmérsékletét a tervezési kiírás szerinti értéken tartsa.  

 
 

2. Igényelt hűtőteljesítmény 
A normálhűtő tartományú technológiai hűtésre a legnagyobb terhelést figyelembe 
véve az igényelt hűtőteljesítmény: Q0= 2,5kW 
igényelt elektromos teljesítmény:3x10A (C) 
 
 amely alapján 2 db C  kompresszor trópusi kivitelű kondenzátorral választottunk 

 
 
3. Műszaki megoldás a technológiai feladat ellátására 

 

A rendszer előzetes tervezésénél az alábbi műszaki és technológiai követelményekre  
voltunk tekintettel: 
- a hűtőberendezés üzeme biztonságos legyen, valamint telepíthető legyen a helyi 
adottságoknak megfelelően; 
-  kulcsfontosságú feltétel az élelmiszer-technológiai előírások betartása 
 
 
Főbb hűtőköri elmek és anyagok: 
Teremléghűtő elektromos leolvasztással 
Presszosztát       
Áramlásjelző        
Elektromos vezérlő szekrény + elektr. szerelvények   
Rendszer összecsövezéséhez szükséges rézcsövek   
Csőszigetelések        
Szerelési segédanyagok       
Hűtőközeg 407/F       
 
A fent felsorolt megoldások biztosítják a hűtés folyamatos szabályozhatóságát 
s megvalósítható a megkövetelt egyenletessége, optimalizált energiatakaré-
kossága és a veszteségek minimalizálása. 

Elektromos vezérlőszekrény 

A normál hőmérsékletű kamra hűtőgépészeti berendezéseinek megtáplálásá-
ra, a szabályozó elemek és automatikák működésének biztosítására szolgál. 

 
2 db hűtőkamra szállítása, építése  
2 db hűtéstechnológia szállítása, szerelése, beüzemelése 
 
-INCOLD szendvicspanel 100,0mm-es vastagságú, mindkét oldalt festett, fóli-
ázott kivitelben, 
fogadó elemmel. 
- ívelt műanyag belső szegőkkel 
- belső lábazati műanyag alakos takaró elemekkel. 



 25

- 2 db 2000x3000mm-es toló ajtóval 
 
2 db hűtőkamra hűtéstechnológiai szállítása, szerelése, beüzemelése 
 
Coopeland Scroll kompresszorral szerelt hűtő aggregát trópusi kivitelben  
+ 30 %-kal növelt kondenzátorral (R407 F hűtőközeg miatt)    2 db 
      
Crocco teremléghűtő  
elektromos leolvasztással        2 db 
       
Adagolószelep         2 db 
 
Mágnes szelep         2 db 
 
Folyadékszűrő         
 2 db 
 
Szívószűrő           2 db 
 
Presszosztát ventilátor szabályzáshoz       2 
db 
 
Presszosztát          2 db 
 
Áramlásjelző          2 db
         
Elektromos termosztát        2 db 
                             
Vezérlő szekrény                      1 db
       
Vörösrézcső                                    2 egység-
hez 
 
Hűtőközeg típus: R407/F                  2 egység-
hez 

 
 




